

**Zmluva o dielo**  
**uzavretá medzi zmluvnými stranami podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** **Centrum sociálnych služieb – LIPA**  
**913 04 Kostolná – Záriečie č.10**

zastúpená: Ing. Igor Šumaj, riaditeľ  
IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

d'alej len "objednávateľ"

a

**Zhotoviteľ:** **Drahomír Meravý - Lichting**  
**Veľké Bierovce 76**  
**913 11**

zastúpená: Drahomír Meravý

IČO:  
DIČ:

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

d'alej len „zhotoviteľ“

**Čl. II**  
**Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je vypracovanie komplexnej revízie elektrických zariadení, bleskozvodov, malého ručného elektrického náradia, elektrospotrebičov a prípojok v objekte Centra sociálnych služieb – LIPA, 913 04 Kostolná Záriečie č.10.
2. Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) bude rozdelené do dvoch fáz, prvá fáza obsahuje vykonanie revízie elektrickej inštalácie v budove č.1 a č.2, revízie bleskozvodov (okrem budovy č.2), revízie elektrickej inštalácie vrátne, budovy vodného zdroja, unimobunky a plynovej kotolne. V druhej fáze budú vykonané revízie elektrických spotrebičov, ručného elektrického náradia a pohyblivých predlžovacích prívodov 230V.
3. Objednávateľ sa zaväzuje v zmysle § 537 Obchodného zákonníka prevziať ukončené dielo v dohodnutých termínoch a v rozsahu plnenia a zaplatiť dohodnutú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy o dielo, ak dielo zodpovedá zmluvne dohodnutým špecifikáciám.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo v požadovanej kvalite v súlade s požiadavkami objednávateľa v dohodnutom termíne a za podmienok v tejto zmluve dohodnutých.

### Čl. III Čas plnenia diela

1. Zmluvné strany si dohodli nasledovné termíny plnenia diela:
  - 3.1 Termín začatia: 06.12.2013
  - 3.2 Termín dokončenia: 13.12.2013
  - 3.3 Termín odovzdania: 13.12.2013
2. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.
3. V prípade, ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť k odovzdaniu pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať toto dielo i v ponúknutom skrátenom termíne.
4. Dielo je ukončené jeho riadnym dokončením a odovzdaním objednávateľovi v dvoch výtlačkoch z každej revíznej správy členenej po jednotlivých budovách – prvá fáza. V druhej fáze bude objednávateľovi odovzdaný protokol o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického ručného náradia, spotrebiča, predlžovacieho prívodu v jednom vyhotovení, k protokol bude odovzdaný tiež tabuľkový súpis všetkých elektrických spotrebičov, ručného náradia a predlžovacích prívodov. O odovzdaní a prevzatí spíšu obidve zmluvné strany odovzdávací protokol.

### Čl. IV Cena a platobné podmienky

1. Dohodnutá cena za zhotovenie diela je:

<b>Prvá fáza</b> .....	<b>2 995,00 €</b>
<b>Druhá fáza</b> .....	<b>5,70 € / 1 kus</b>

Zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedené sumy sú konečné.

2. Cena za dielo, tak ako je určené v čl. IV bod 1. tejto zmluvy, bola určená dohodou na základe vypracovanej cenovej ponuky zo dňa 28.11.2013, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela po jeho riadnom zhotovení a odovzdaní na bankový účet zhotoviteľa najneskôr do 7 dní od vystavenia faktúry. Cena bude objednávateľovi fakturovaná bezprostredne po odovzdaní diela, pričom prvá fáza a druhá fáza budú fakturované samostatne, ihneď po ich zhotovení a odovzdaní,

### Čl. V Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne dohodnutom v tejto zmluve, bude platiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Objednávateľ je povinný v prípade omeškania s úhradou faktúry uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.



## **Čl. VI**

### **Zodpovednosť za vady**

1. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude zhotovené v požadovanej kvalite, v súlade s príslušnými normami STN a podľa podmienok tejto zmluvy.
2. Platí ustanovenie § 560 a následné § Občianskeho zákonníka.

## **Čl. VII**

### **Ostatné dojednania**

1. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela nevyhnutné.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu diela, a že bude všetky práce vykonávať s celkovou odbornou starostlivosťou a ich uskutočňovanie bude zabezpečovať pracovníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
4. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť všetky priestory potrebné na zhotovenie diela a vychádzať zhotoviteľovi v ústrety pri určovaní postupu prác v objekte.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať vnútorný poriadok v areáli objednávateľa, pohybovať sa len v priestoroch nutných k výkonu svojej činnosti, riadiť sa pokynmi zástupcu objednávateľa.

## **Čl. VIII**

### **Vyššia moc**

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktorú by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinností podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť, a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch, pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú, bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinností podľa zmluvy.
3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako "vyššia moc" trvala bez prerušenia viac ako 6 mesiacov, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmlúvu formou odstúpenia od zmluvy.

**Čl. IX**  
**Závěrečné ustanovenia**


1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým dohodou.
4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy/ podpisy svojich štatutárnych orgánov.
6. Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: cenová ponuka zo dňa 28.11.2013.

V Trenčíne, dňa 06. 12. 2013

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

  
Ing. Igor Šumaj  
riaditeľ

  
Drahomír Meravý

# Drahomír Meravý - LICHTING

Veľké Bierovce 76, 913 11

tel.: 0907 551 836

**elektroinštalácie, bleskozvody, revízie**

## Cenová ponuka

Na základe požiadania na predloženie cenovej ponuky Vám predkladám cenovú ponuku na vykonanie komplexnej revízie elektrických zariadení, bleskozvodov, malého ručného elektrického náradia, eletrospotrebičov a prípojok v Centre sociálnych služieb – LIPA, 913 04 Kostolná Záriečie č.10.

### **Cenová ponuka predstavuje:**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| - revízia elektrickej inštalácie v budove č.1 a č.2                  | 2260,00 EUR              |
| - revízia elektrickej inštalácie vrátnice                            | 125,00 EUR               |
| - revízia elektrickej inštalácie budovy vodného zdroja               | 150,00 EUR               |
| - revízia elektrickej inštalácie unimobunky                          | 60,00 EUR                |
| - revízia elektrickej inštalácie plynovej kotolne                    | 180,00 EUR               |
| - revízia bleskozvodných zariadení (okrem budovy č.2)                | 220,00 EUR               |
| - revízia spotrebiča, elektrického náradia, drobného el.výrobku 230V | 5,70 EUR (cena za 1 kus) |

Nie som platcom DPH.

Prácu vykonávam zodpovedne, modernou a kvalitnou meracou technikou, ktorá je pravidelne kalibrovaná. Vlastním všetky doklady potrebné na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok bleskozvodných zariadení.

V prípade záujmu ma môžete kontaktovať na horeuvedenom tel. čísle alebo adrese písomnou objednávkou.

V Trenčine, 28. november 2013

Drahomír Meravý  
0907 551 836

Stupeň, elektro...  
Drahomír Meravý